

合同截图：

工程公告、监督公告牌。此项费用应充分的考虑到投标报价中，中标后不另外计取。

(3) 施工场内，建筑材料、构件和料具要按施工现场平面图的要求分类堆放、归方码垛，做到工完场地清。

(4) 施工现场应按照长城管委【2015】5 号，长府通告【2014】7 号文件管理。

3、本工程的招标控制价已综合考虑了各项措施费用，承包人在报价时应充分考虑措施项目的各项费用，风险自担；设计变更按长春市政府投资建设项目管理中心设计管理办法执行。

4、计价方式及主要材料调整：

(1) 采用最高限价

(2) 材料价格调整方法

工程竣工结算时，主要材料（钢筋、钢材、沥青混凝土、商品混凝土、水泥）按实找差，按施工当年相关部门的结算文件标准进行调整，调整基数以造价咨询单位出具的清单单价为基准，且调整时只计取价差和税金，不计其他费用。人工单价、施工机械使用费价格在工程施工期间如发生变化，执行当年当期的相关结算文件。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，

设计图纸截图：

