

1	B7-0001	多高层建筑物装饰工程垂直运输费 6层m以内	100工日	467.61
2	B7-0002	多高层建筑物装饰工程垂直运输费 9层以内	100工日	746.52
3	B7-0003	多高层建筑物装饰工程垂直运输费 15层以内	100工日	1011.98
4	B7-0004	多高层建筑物装饰工程垂直运输费 21层以内	100工日	1102.45
5	B7-0005	多高层建筑物装饰工程垂直运输费 27层以内	100工日	1211.41
6	B7-0006	多高层建筑物装饰工程垂直运输费 33层以内	100工日	1830.59
7	B7-0007	多高层建筑物装饰工程垂直运输费 39层以内	100工日	2089.53